

Анонс о намерении проведения открытых конкурентных процедур отбора организаций, способных выполнить определенные виды работ для нужд АО "Газстройпром" на апрель 2022 года

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лутинги, Этап 6.9.1	работы	43.12.11.160	Выполнение работ по ГНБ на переходах через а/д на объекте строительства МГ Сила Сибири Лутинги Этап 6.9.1	Выполнение работ по горизонтально-наклонному бурению	переход	3	РФ, Республика Саха (Якутия)	27 656 280,00 Р	33 187 536,00 Р	Май 2022	Апрель 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
2	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лутинги, Этап 6.9.1	работы	45.25.21	Выполнение работ по устройству свай и скважин для геомониторинга на объекте строительства МГ Сила Сибири Лутинги Этап 6.9.1	Устройство свай и бурение скважин	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	52 785 981,00 Р	63 343 177,20 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
3	СТНГ	ГСП	Обустройство Чаиндинского НГКМ	Обустройство Чаиндинского НГКМ	работы	02.40.10.119	Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению взамен вырубленных лесов	Лесовосстановление	га	1020,6114	РФ, Республика Саха (Якутия)	255 152 850,00 Р	306 183 420,00 Р	Октябрь 2022	Декабрь 2024	Апрель 2022	подготовка к публикации	
4	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	42.22.22	Выполнение комплекса работ по монтажу сетей пожарной сигнализации, комплексных сетей связи (включая локальные вычислительные сети), промышленного телевидения для строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Пожарная сигнализация, сети связи	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	24 505 000,00 Р	29 406 000,00 Р	Апрель 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
5	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	43.29	Выполнение комплекса работ по монтажу сетей автоматизации (включая внутриплощадочные сети КЦ, АСУ ТП, АСУ Э), сетей системы пожарной безопасности (автоматизация) для строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Автоматизированная система пожарной безопасности	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	57 083 220,00 Р	68 499 864,00 Р	Июнь 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
6	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	45.20	Выполнение работ по техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	8 461 808,54 Р	10 154 170,25 Р	Май 2022	Ноябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
7	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	71.20	Выполнение работ по химическому анализу почвы на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Химический анализ почвы	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	1 628 553,28 Р	1 954 263,94 Р	Июнь 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
8	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	42.21.21	Выполнение работ по осушке, азотированию, пневмоиспытаниям трубопроводов на объекте строительства Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Осушка, азотирование, пневмоиспытания	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
9	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	42.21.24	Бурение скважин для ЭХЗ	Бурение скважин	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	1 025 000,00 Р	1 230 000,00 Р	Март 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
10	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	26.30.11.110	Настройка громкоговорящей связи	Устройство сетей связи	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	3 993 497,25 Р	4 792 196,70 Р	Июль 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
11	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	71.12.3	Геотехнический мониторинг	Геотехнический мониторинг	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	1 000 000,00 Р	1 200 000,00 Р	Июнь 2022	Август 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
12	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	71.20	Первичное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением	Техническое освидетельствование сосудов	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	2 550 000,00 Р	3 060 000,00 Р	Июнь 2022	Июль 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
13	ГСП-4	ГСП	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)	КС Сосногорская	работы	71.20.19.140	Проведение лабораторного и энергетического обследования с составлением паспортов	Энергетическое обследование	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	2 500 000,00 Р	3 000 000,00 Р	Июль 2022	Август 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
14	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	71.20.19.190	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	3 135 654,30 Р	3 762 785,16 Р	Май 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
15	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	43.12.11	Выполнение работ по расчистке лесорастительности	Лесорасчистка	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 400 000,00 Р	2 880 000,00 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
16	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	71.20.19.190	Испытание грунтов статическими нагрузками на сваи	Испытания свай	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 294 854,30 Р	2 753 825,16 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
17	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	42.21.24.110	Бурение скважин для устройства анодных заземлителей	Бурение скважин	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 700 000,00 Р	3 240 000,00 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
18	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	38.21	Вывоз и утилизация грунта	Вывоз и утилизация грунта	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	2 617 748,86 Р	3 141 298,63 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
19	ГСП-4	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС Усть-Луга	работы	71.20	Инженерное сопровождение объекта (работа с ИД)	Инженерное сопровождение	усл. ед.	1	район Усть-Луги Ленинградской области	18 047 750,00 Р	21 657 300,00 Р	Май 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
20	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Антикоррозионная защита металлоконструкций, Монтаж теплоизоляции технологических трубопроводов, Монтаж теплоизоляции технологических трубопроводов	АКЗ, теплоизоляция	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
21	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопоездов, тротуаров и т.д., Техническая и биологическая рекультивация	Благоустройство, водоотведение, рекультивация	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
22	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по проведению реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
23	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по монтажу оборудования МКУ в части механомонтажных работ (по элементная сборка оборудования)	Монтаж оборудования МКУ	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
24	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Сети связи, радиофикации, ВОЛС и диспетчеризации, Монтаж систем автоматизации управления и контроля, Монтаж системы АСУ ТП, Монтаж системы АСУ ЭС, Монтаж системы АСУ обогрева коммуникаций, Локально вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ПХД, Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения	Слаботочные сети	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
25	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по монтажу системы заземления, монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций. Монтаж систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ (ЭМ поз. 74,75,76,17,70,71. шифр проекта ЭП поз.20)	Силовые сети	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
26	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству огнезащиты строительных конструкций	Огнезащита строительных конструкций	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
27	ГСП-2	ГСП	ДКС (2-я очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по монтажу оборудования ГПА в части спецработ (силовые и слаботочные сети)	Силовые и слаботочные сети	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
28	Газстройпром	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С	работы	43.99.30	Выполнение комплекса работ по устройству Оснований и фундаментов: свайные работы, Монтаж металлоконструкций оголовков, Устройство скважин систем ГТМ (термометрические, гидрогеологические скважины и глубинные репера), Изготовление свай, Основания и фундаменты: испытание грунтов	Устройство свай и бурение скважин	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	689 284 709,14 Р	827 141 650,97 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	АП018958

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
29	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПП-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПП-2С	работы	43.12.11.150	Выполнение комплекса работ по устройству Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ, Устройство тепловых экранов	Термостабилизация грунтов	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
30	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПП-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПП-2С	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Проведение реперного (опорного) опроса режимных наблюдательных сетей ГТМ	Геотехнический мониторинг	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
31	ГСП-2	ГСП	Установка дезаэризации конденсата УДК-1 Уренгойской ЗПКТ	Установка дезаэризации конденсата УДК-1	работы	43.12.11.150	Выполнение комплекса работ по Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ	Термостабилизация грунтов	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
32	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона	работы	43.12.11.150	Выполнение комплекса работ по Устройство Термостабилизация грунтов: одиночные СОУ, Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ, Устройство тепловых экранов	Термостабилизация грунтов	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
33	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	43.21.10	Выполнение работ по монтажу силовых сетей объекта ДКС (3 ОЧЕРЕДЬ, 1 ЭТАП) ГП-1 входящего в состав стройки "ДОСАЗ БНГКМ" для нужд ООО "ГСП-2"	Силовые сети	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	396 231 807,32 Р	475 478 168,78 Р	Апрель 2022	Август 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019159
34	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Этап 1 ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1	работы	41.20.20.621	Выполнение комплекса работ: - Сети связи, радиификации, ВОЛС и диспетчеризации (Шифр проекта СОДУ поз. 180, ВПС Шифр проекта СС поз. ВПС); - Монтаж систем автоматизации управления и контроля (Шифр проекта АТ поз. 181 (с учетом досборки крупнооб.обор.), 185, 186, 180, ВПС АТ...АТ1 Шифр проекта АТХ поз. 181, 185, 186, 180, 182, ВПС) - Монтаж системы АСУ ТП (Шифр проекта АСУТП поз. ВПС); - Монтаж системы АСУ ЭС (Шифр проекта АСУЭ поз. ВПС) -Монтаж системы АСУ обогрева коммуникаций (Шифр проекта АОЭ поз. ВПС) -Локально вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ПХД (Шифр проекта АСУ поз. ВПС); -Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения (Шифр проекта СПБА поз. ВПС)	Пожарная сигнализация, сети связи	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
35	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	41.20	Выполнение работ по Монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ (Шифр проекта ЭМ поз.181(с учетом досборки крупнооб.обор.), 185, 186, 187, 188) по монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций (Шифр проекта ОЭ поз.181) по монтажу систем автоматизации управления и контроля(Шифр проекта АТХ поз. 181 (с учетом досборки крупнооб.обор.), 185, 186)	Силовые сети	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
36	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	42.21.13.110	Выполнение работ по устройству скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство глубинных анодных заземлителей	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
37	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Подъездные автодороги к кустам газовых скважин и автодорога ОСАЗ	работы	42.11.10 42.11.20	Выполнение работ по устройству основания дорожной одежды с применением грунтоцементной смеси марки М60 с полимерами (стабилизатором), устройство дорожного покрытия из плит ПДН-АУ, укрепление обочин-щебнем на объекте: «Подъездная автодорога к КГС №№ (1, 5, 6, 11, 17, 2-15), ГП, ГК 1-16, КОС, НП, ПАР.1, ПРС.2, ТБПО Харасавэйское ГКМ», входящего в состав стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Дорожная одежда (ресайклинг)	м3	116 740	Ямало-Ненецкий автономный округ	37 518 319,58 Р	45 021 983,50 Р	Июнь 2022	Октябрь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП018714
38	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	42.99.29	Благоустройство территории (проезды, тротуарная плитка)	Благоустройство	тротуар, плитка шт. проезд, плита шт. монолитные проезды м2	5 075 1 192 416,25	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
39	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	43.21.10	Кабельные сети (слаботочные сис.)	Кабельные сети	система, шт.	80	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
40	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Отсыпка КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона БНГКМ) АГНКС №1	Организация рельефа	грунт, м3	219 432	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
41	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Отсыпка КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона ХГКМ) АГНКС №1	Организация рельефа	грунт, м3	167 792	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
42	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Общестроительные работы ниже 0.000 КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона БНГКМ)	Организация рельефа	сваи, шт	984	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
43	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Общестроительные работы ниже 0.000 КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона ХГКМ)	Организация рельефа	сваи, шт	666	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
44	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	43.21.10	Выполнение комплекса специализированных работ по слаботочным системам на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Слаботочные сети	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	118 961 406,39 Р	142 753 687,67 Р	Май 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
45	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	39.00	Выполнение комплекса работ по биологической рекультивации на объекте строительства "Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки "магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Рекультивация	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	2 168 316,28 Р	2 601 979,54 Р	Май 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
46	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап. 2.4.1 ЛПУ №2	работы	42.11	Устройство подъездных автодорог к ГРС	ПАД	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	43 362 798,03 Р	52 035 357,64 Р	Июнь 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
47	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-4 Нимырская, КЦ-2, Этап 6.4.	работы	43.21.10	Выполнение комплекса специализированных работ по слаботочным системам на объекте строительства "Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Слаботочные сети	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	117 931 705,34 Р	141 518 046,41 Р	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
48	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	42.21.21	Выполнение работ по пневмоиспытаниям, осушке, азотированию и прогону метанольной пробыки МГ, осушка и азотирование узлов подключения КС-6 Сковородинская, КС-7 Сивакинская, КС-7а Зейская для строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лулинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Осушка, азотирование	км км м3 км м3 км км	205,397 0,108 3000 55,246 3000 6,521 3000 267,164 262,751	Амурская обл.	603 580 726,26 Р	724 296 871,51 Р	Май 2022	Апрель 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00426

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
95	Газстройпром	ГСП	Обустройство сеноам-ангских залежей Харасавэйского ГКМ	Скважины поглощающие (П, ЗП) и наблюдательная (НП) канализационных очистных сооружений ГП Харасавэйского ГКМ, 26 этап	работы	09.10.11 42.99.11 43.13.10	Выполнение работ по строительству поглощающих и наблюдательной скважины на площадке объекта «Анализационные очистные сооружения. ГП Харасавэйского ГКМ»	Бурение скважин	шт.	3	Ямало-Ненецкий автономный округ	368 337 541,28 Р	442 005 049,53 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00194
96	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЕСГ этап до Балтийского моря. Этап 1-7 Линейная часть МГ	работы	71.20.1	Выполнение работ по предварительным гидравлическим испытаниям для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Гидронспытания	км	24,408	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
97	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЕСГ этап до Балтийского моря. Этап 1-7 Линейная часть МГ	работы	42.11.20	Выполнение работ по строительству технологического проезда на обводнении (насыпь) для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Технологический проезд	км	95,914	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
98	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЕСГ этап до Балтийского моря. Этап 1-7 Линейная часть МГ	работы	33.12.2	Выполнение работ по предмонтажной подготовке оборудования для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Предмонтажная подготовка оборудования	усл. ед.	1	Вологодская обл.	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июль 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
99	ГСП-7	ГСП	Капитальный ремонт	24/0135/20 КР МГ для транспортировки газа ГТ Ухта	работы	71.20.1	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов для объекта строительства "Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 96.0 от 1331-1426 км ДУ 1400" (инв. № 000441 ПАО "Газпром") - капитальный ремонт методом замены труб на участке км 1216/480-1241/505 (25 км). Сосногорское ЛПУМГ для нужд ООО "ГСП-7"	Осушка, азотирование	п.м.	25430,36	Республика Коми, г. Ухта	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
100	ГСП-7	ГСП	Реконструкция компрессорных цехов на СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на участке Ухта-Грязовец	Реконструкция КЦ СМГ Ухта-Торжок II нитка (Ямал) уч. Ухта-Грязовец	работы	43.12.11.140	Выполнение работ по вырубке леса на объекте строительства "Этап 3 КЦ-6 КС "Новосиндорская" для нужд ООО "ГСП-7"	Лесорасчетка	усл. ед.	1	Республика Коми, пгт. Синдор	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
101	Газстройпром	ГСП	Техпереворужение газовых скважин Комсомольского газового промысла	Скважина 1015 Комсомольский газовый промысел*, Скважина 1064 Комсомольский газовый промысел*	работы	42.99.11.143	Выполнение работ по техпереворужению обвязки устьев скважин № 1015, 1064 Комсомольского газового промысла	Техпереворужение обвязки скважин	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Губинский	3 903 436,00 Р	4 684 123,20 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019019
102	Газстройпром	ГСП	Реконструкция Западно-Тарколинского газового промысла	Реконструкция Западно-Тарколинского газового промысла	работы	41.20.20.340	Выполнение работ по III этапу реконструкции Западно-Тарколинского газового промысла	Реконструкция газового промысла	усл. ед.	1	ЯНАО, г. Тарко-Сале	925 238 605,08 Р	1 110 286 326,10 Р	Апрель 2022	Декабрь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП018685
103	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 978 - км 1168,1	работы	42.21.11.111, 42.22.12.123, 43.21	Завершение строительства объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок Починки – Анапа", км 978- км 1168,1" в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» НЭС - ВЛЗ; комплекс работ по строительству БКЭС (в т.ч. устройство фундаментов, монтаж БКЭС, АУПС, телемеханика, оборудование связи, освещение, ограждение площадок, доработка системы КИТСО); телемеханика – установка датчиков, прокладка кабельной продукции, монтаж оборудования КП ТМ на КУ, ВТУ, м/с перемычка - , переход через ж/д (монтаж и наладка СКП-21); ЭХЗ – монтаж станций катодной защиты и анодных заземлителей; сети связи – строительство ПРС , НРП, УРС, прокладка кабеля ВОЛС от существующей линии связи к проектируемым БКЭС; устройство площадки АЗТ; устройство ПАД – подъездные автомобильные дороги к площадкам ПРС;	НЭС (комплекс спецработ)	усл. ед.	1	Волгоградская область, Ростовская область	2 725 088 678,10 Р	3 270 106 413,72 Р	Апрель 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00313
104	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 834 - км 978.	работы	42.21.11.111, 42.22.12.123, 43.21	Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км 834,0 - км 978,0/ Комплекс СМР по ЛЧ – 79,2 км. (из 144 км ранее сварено 64,8 км). Строительство КУ, в т.ч. устройство систем телемеханики, катодной защиты, комплектных трансформаторных подстанций, системы КИТСО, выполнение благоустройства площадок; Устройство сетей связи, ПРС, УРС, и линии ВОЛС; Сети электроснабжения, в т.ч. вольтаросовая ВЛ-10 кВ ; Строительство подъездных автодорог	Комплекс СМР по ЛЧ	усл. ед.	1	Волгоградская область, Ростовская область	12 310 999 712,82 Р	14 773 199 655,38 Р	Май 2022	Сентябрь 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
105	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок "Ковыкта-Чаянда". Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Этап 2. Компрессорная станция 2К.	работы	43.12.11.140	Выполнение комплекса работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (88,274 га) в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Этап 2. Компрессорная станция КС-2К».	Лесорасчетка	га	88,274	РФ, Республика Саха (Якутия)	30 895 900,00 Р	37 075 080,00 Р	Апрель 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019221
106	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок "Ковыкта-Чаянда". Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода.	работы	43.99.30	Выполнение комплекса работ по устройству свайного поля в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Промбаза при КС-2К».	Устройство свай	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	147 939 635,00 Р	177 527 562,00 Р	Июль 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019213
107	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок "Ковыкта-Чаянда". Этап 2. Компрессорная станция 2К.	работы	43.99.30	Выполнение комплекса работ по устройству свайного поля в рамках реализации проекта Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 2. Компрессорная станция КС-2К».	Устройство свай	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	434 799 142,51 Р	521 758 971,01 Р	Июль 2022	Май 2023	Апрель 2022	опубликована	АП019214
108	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	43.29	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объектах: этап 5.1.2 позиции 1, 2, 3, 4, 7(а-д), 8, 9, 10, 11(а-ф), 12, 13, 16, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 28б, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 34, 37, 38, 39, 40, Внутриплощадочные сети; этап 5.1.3 позиции 8, 9, 10, 12а, 14, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 21, 22, 23. Внутриплощадочные сети.	Строительно-монтажные работы	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия), Иркутская область	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
109	ГСП-4	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	42.22.2	Выполнение работ по строительству ВЛ 10-кВ на объекте "Этап 5 Объекты УКПГ-2" в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» на участке КУ КП-116 – КУ КП-145, КУ КП-145 – ж/д терминал в пос. Окунайский	Воздушные линии электропередачи	усл. ед.	1	Иркутская обл.	48 445 011,00 Р	58 134 013,20 Р	Март 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019147
110	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЕСГ этап до Балтийского моря. Этап 1-7 Линейная часть МГ	услуги	71.12.39.114	Оказание услуг по проведению геологических и археологических изысканий площадок ВЗиС для объекта строительства "Линейная часть МГ км 0 – км 126,5" в составе стройки "Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря". Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5" для нужд ООО "ГСП-7"	Изыскания	усл. ед.	2	Вологодская обл., д. Бураково, г. Грязовец	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Апрель 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
111	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок "Ковыкта-Чаянда". Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода.	работы	43.12.11	Выполнение комплекта работ по отсыпке и планировке территории на объекте Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода».	Отсыпка, планировка	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	376 961 504,00 Р	452 353 804,80 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
112	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Участок "Ковыкта-Чаянда". Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода, Этап 2. Компрессорная станция 2К.	работы	43.12.11	Выполнение комплекта работ по отсыпке и планировке территории на объекте Линейная часть «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1.1 Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода. Этап 2. Компрессорная станция КС-2К».	Отсыпка, планировка	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	236 946 524,00 Р	284 335 828,80 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
113	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки-Анапа" км1168- км1231.	работы	42.21.11.111, 42.22.12.123, 43.21	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа". Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км км1168- км1231"/ Комплекс СМР по выполнению переходов ПТР методом ННБ рек: Большая Сандата, протяженность 878 м; Пруд, протяженность 695м; Рассыпная, протяженностью .	Комплексе СМР по ПТР (3 перехода рек: Большая Сандата, Пруд, Рассыпная.)	усл. ед.	1	Волгоградская область, Ростовская область	не сформировано	не сформировано	Октябрь 2022	Апрель 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
114	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	43.21 26.30	Выполнение работ по системам: контроль и сигнал загазованности, промышленное телевидение, радиопередача, радиосвязь, транкинговая радиосвязь, радиосвязь УКВ, система передачи данных, сеть подвижной радиосвязи, система мониторинга ВОК, система передачи системы связи и система освещения мачт.	Радиосвязь, система передачи данных	компл.	45	Ленский район Республики Саха (Якутия), Жигаловский, Казачинско-Ленский, Киренский и Мамско-Чуйский районы Иркутской области Российской Федерации.	42 459 598,23 Р	50 951 517,88 Р	Май 2022	Август 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019212
115	ГСП-6	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 4 этап. Автомобильная дорога от Харасавэйского ГКМ до ГП-3 Бованенковского НКМ	работы	43.29	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству земляного полотна подъездной автомобильной дороги к крановому узлу №93	Устройство земляного полотна автодороги	усл. ед.	1	ЯНАО, Ямальский район	98 615 828,67 Р	118 338 994,40 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00643
116	ГСП-2	ГСП	Установка дезаэризации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ	Установка дезаэризации конденсата УДК-1	работы	43.99.30	Основания и фундаменты: свайные работы, Изготовление свай, монтаж металлоконструкций оголовков	Основания и фундаменты	комплете работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
117	ГСП-2	ГСП	Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НКМ	Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НКМ. Модернизация установки регенерации метанола.	работы	43.99.30	Устройство скважин системы ГТМ (термометрические, гидрогеологические скважины и глубинные репера). Основания и фундаменты:испытание грунтов.	Устройство скважин	комплете работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
118	ГСП-2	ГСП	Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НКМ	Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НКМ. Модернизация установки регенерации метанола.	работы	43.12.11.150	Термостабилизация грунтов: Система ГЕТ и ВЕТ	Термостабилизация грунтов	комплете работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
119	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ	ДКС (3 очередь,1 этап, 1 модуль) ГП-2	работы	41.20	Выполнение комплекса работ: - Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д.	Благоустройство территории	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
120	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ	ДКС (3 очередь,1 этап, 2 модуль) ГП-2	работы	41.20	Выполнение комплекса работ: - Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д.	Благоустройство территории	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
121	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ. Этап 2	Кусты газовых скважин ГП-3. Куст №14, №15, №19, №23, №27, №114. Этап 2	работы	42.21.13.110	Устройство скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство скважин глубинного анодного заземлителя	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
122	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ. Этап 1	КПП. ГП-2. Этап 1	работы	71.20.13	Выполнение комплекса работ: - силовое электрооборудование (ЭМ - Здание КПП поз. 17а); - электрическое освещение (ЭО - Здание КПП поз. 17а); - автоматизация технологических процессов (АТ - Здание КПП поз. 17а); - автоматизация технологических процессов (АТ - внутриплощадочные сети); - внутриплощадочные электрические сети (ЭС, ЭС1 - внутриплощадочные сети); - обогрев электрический (ОЭ- внутриплощадочные сети)	Силовые сети	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
123	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ	Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2	работы	41.20	Выполнение работ выше 0.000 (без ТСГ и ГТМ)	Комплексе СМР	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
124	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	41.20	Система геотехнического мониторинга	Геотехнический мониторинг	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
125	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11.150	Выполнение работ по термостабилизации грунтов: одиночные СОУ, система ГЕТ и ВЕТ, Тепловые экраны	Термостабилизация грунтов	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
126	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ	Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2	работы	43.99.30	Выполнение свайных работ	Свайные работы	комплете работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	срок окончания работ уточняется	Апрель 2022	подготовка к публикации	
127	ГСП-2	ГСП	Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	работы	41.20	Выполнение работ по монтажу тепловой изоляции трубопроводов и оборудования для объекта строительства "Комплексе ЭЛОУ-АВТ" АО "Газпромнефть-ОМПЗ" для нужд ООО "ГСП-2"	АКЗ / Теплоизоляция трубопроводов	комплете работ	1	Омск	262 063 914,75 Р	314 476 697,70 Р	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018800
128	ГСП-2	ГСП	Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	работы	41.20	Выполнение работ по сварке теплоспутников (блок 8021, строительный блок 210) на объекте строительства «Сооружение электрообессоливания и вакуумной перегонки мазута» входящего в состав стройки «Комплексе ЭЛОУ-АВТ АО «Газпромнефть-ОМПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»	Сварка трубопроводов	комплете работ	1	Омск	215 336 306,83 Р	258 403 568,20 Р	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018798
129	ГСП-2	ГСП	Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	работы	41.20	Выполнение работ по монтажу строительных лесов для производства СМР (Для вводимых сооружений) для объекта строительства «Комплексе ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»	Монтаж лесов	комплете работ	1	Омск	32 450 199,54 Р	38 940 239,45 Р	Май 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019023
130	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПП-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	42.21.21	Выполнение работ по проведению испытаний технологического оборудования, трубопроводов на объекте строительства «Этап 5.1. «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, в том числе эксплуатационные скважины, конденсаторовод, терминал отгрузки конденсата поселок Окунайский» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»	Испытания технологического оборудования, трубопроводов	усл. ед.	1	РФ, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Жигаловский район	262 707 605,03 Р	315 249 126,04 Р	Май 2022	Август 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018936
131	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1184/448-1216/480. Сосногорское ЛПУМГ.	Магистральный газопровод «СРТО-Торжок»: 96.0 от 1331-1426 км Ду1400 (инв. №000441). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1184/448-1216/480. Сосногорское ЛПУМГ.	работы	45.11.2	Выполнение земляных работ	Земляные работы	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	154 943 834,21 Р	185 932 601,05 Р	Май 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
132	ГСП-4	ГСП	Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1184/448-1216/480. Сосногорское ЛПУМГ.	Магистральный газопровод «СРТО-Торжок»: 96.0 от 1331-1426 км Ду1400 (инв. №000441). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1184/448-1216/480. Сосногорское ЛПУМГ.	работы	42.21.2	Выполнение комплекса демонтажных работ	Демонтажные работы	усл. ед.	1	Республика Коми, территория Сосногорского ЛПУ МГ	138 352 378,70 Р	166 022 854,44 Р	Май 2022	Ноябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
133	ГСП-5	ГСП	Капитальный ремонт	24/0095/19 КР ЛЧ МГ Газопровод-отвод к КРП-17 д. Бородино, уч.0-62,5 ГТ Москва, код объекта КР-Гинвест-21050	услуги	71.20	Оказание услуг по неразрушающему контролю качества сварных соединений линейной части магистрального газопровода на объекте «Капитальный ремонт газопровода отвода к КРП - 17 на участке 0-62,5 км методом замены трубы»	Контроль сварных соединений	усл. ед.	1	Московская область	11 996 004,02 Р	14 395 204,82 Р	Май 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018806
134	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	42.11.20.000	Комплекс работ по устройству временных технологических проездов лежневого типа на объекте строительства «Этап 6.9.1, Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири».	Устройство временных технологических проездов лежневого типа	комплекс	1	Республика Саха (Якутия)	345 390 104,27 Р	414 468 125,12 Р	Май 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
135	ГСП-7	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 4 Первоочередные объекты обустройства	работы	43.12.11	Выполнение работ по безтраншейной прокладке кожуха (без изготовления кожуха) методом горизонтального бурения на объекте строительства "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения". "Этап 4. Первоочередные объекты обустройства" для нужд ООО "ГСП-7"	Безтраншейная прокладка кожуха, горизонтальное бурение скважин под системы коммуникаций	м	153	Иркутская обл., п. Жигалово	4 891 250,00 Р	5 869 500,00 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
136	ГСП-2	ГСП	Дообустройство Песцовой площади Уренгойского НГКМ. УКПГ-16	Дообустройство Песцовой площади УНГКМ.УКПГ-16	работы	43.12.11.150	Выполнение работ по устройству систем термостабилизации грунтов на объектах входящих в состав стройки «Дообустройство Песцовой площади, Уренгойского НГКМ. УКПГ-16» для нужд ООО "ГСП-2"	Устройство ТСГ	комплексе работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	32 441 225,00 Р	38 929 470,00 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00729
137	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Грязевецкая КЦ-10	Работы	45.11.2	Выполнение работ по макропланировке площадок и устройству (отсыпке) временных дорог	Земляные работы	усл. ед.	1	Вологодская область, г. Грязовец	11 668 005,10 Р	14 001 606,12 Р	Апрель 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
138	ГСП-4	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	КС Волховская КЦ-7	работы	45.11.2	Выполнение работ по макропланировке площадок и устройству (отсыпке) временных дорог	Земляные работы	усл. ед.	1	Ленинградская обл., г. Волхов	10 001 338,44 Р	12 001 606,12 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
139	ГСП-6	ГСП	ГПК в составе Комплекса переработки этансодержащего газа Усть-Луга	Подготовка площадки ОНН, подготовка площадки ВЗиС 2.4, устройство пруда-накопителя. ГПК в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга	услуги	71.20.12	Оказание услуг строительной лаборатории	лабораторные испытания материя	усл. ед.	1	Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Усть-Луга (д. Краколье)	20 504 035,00 Р	24 604 842,00 Р	Апрель 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
140	ГСП-6	ГСП	Обустройство туронской залежи Заполярного НГКМ на период ОПР	Куст газовых скважин №119	работы	43.12.11	Выполнение комплекса работ по инженерной подготовке (отсыпке) кустовой площадки «Куст газоконденсатных скважин №119» на объекте «Обустройство туронской залежи Заполярного НГКМ на период ОПР»	Отсыпка	усл. ед.	1	ЯНАО	43 516 665,00 Р	52 219 998,00 Р	Апрель 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018939
141	ГСП-6	ГСП	Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ	Куст К3 газоконденсатных скважин Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ	работы	43.12.11	Выполнение строительно-монтажных работ по отсыпке кустов газовых скважин	Отсыпка	усл. ед.	1	ЯНАО	33 500 000,00 Р	40 200 000,00 Р	Апрель 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
142	ГСП-6	ГСП	Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ	Куст К6 газоконденсатных скважин Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ	работы	43.12.11	Выполнение строительно-монтажных работ по отсыпке кустов газовых скважин	Отсыпка	усл. ед.	1	ЯНАО	33 500 000,00 Р	40 200 000,00 Р	Апрель 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
143	ГСП-6	ГСП	Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ	Обвязка куста газовых скважин № 246В на УППГ-2В Ямбургского НГКМ	работы	43.12.11	Выполнение комплекса работ по расширению (отсыпке) существующих кустовых площадок «Куст газоконденсатных скважин № К246В на объекте «Расширение обустройство нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ»	Отсыпка	усл. ед.	1	ЯНАО	116 529 595,37 Р	139 835 514,44 Р	Апрель 2022	Июль 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018949
144	ГСП-6	ГСП	Дообустройство газоконденсатных скважин Ен-Яхинского НГКМ	Дообустройство газоконденсатных скважин Ен-Яхинского НГКМ	работы	43.12.11	Выполнение строительно-монтажных работ по отсыпке кустов газовых скважин	Отсыпка	усл. ед.	1	ЯНАО	126 583 333,33 Р	151 900 000,00 Р	Апрель 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
145	ГСП-6	ГСП	М-12 Автодорога Москва-ННовгород-Казань. Подготовка территории стр-ва	М-12 «Строится скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» Подготовка территории строительства. Переустройство магистральных и распределительных газопроводов»	работы	33.11	Выполнение работ по внутритрубной диагностике (ВТД)	ВТД	усл. ед.	1	Владимирская область, Этап 1.2 г.Петушки, Этап 1.3 г.Собинка-Лакинск	6 244 000,00 Р	7 492 800,00 Р	Апрель 2022	Май 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
146	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	ДКС (3 очередь,1 этап) ГП-1 ДКС (3 очередь,1 этап, 1 модуль) ГП-2 ДКС (3 очередь,1 этап, 2 модуль) ГП-2	работы	43.99.90.190	Выполнение работ по предмонтажной подготовке запорно-регулирующей арматуры на объектах, входящих в состав стройки «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Предмонтажная подготовка ЗРА	комплексе работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	12 991 816,64 Р	15 590 179,97 Р	Апрель 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00789
147	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 661- км 834.	работы	42.21.11.111, 42.22.12.123, 43.21	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа". Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км км 661- км834"/ Комплекс СМР по выполнению переходов ПТР методом ННБ река Гречи(пруд), протяженностью 883 м.	Комплекс СМР по ПТР река Гречи	усл. ед.	1	Волгоградская область,	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Ноябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
148	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 661- км 834.	работы	42.21.11.111, 42.22.12.123, 43.21	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа". Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км км 661- км834"/ Комплекс СМР по выполнению переходов ПТР методом ННБ река Червленая, протяженностью 1348 м.	Комплекс СМР по ПТР река Червленая	усл. ед.	1	Волгоградская область,	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Ноябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
149	Газстройпром	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Линейная часть. Участок "Починки - Анапа", км 661- км 834.	работы	42.21.11.111, 42.22.12.123, 43.21	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа". Строительство линейной части магистрального газопровода Участок км км 661- км834"/ Комплекс СМР по выполнению переходов ПТР методом микротоннель, Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина(ВДСК), протяженностью 330 м.	Комплекс СМР по ПТР Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина(ВДСК)	усл. ед.	1	Волгоградская область,	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Ноябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
150	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	33.20.3	Выполнение работ по монтажу систем геотехнического мониторинга на объекте «Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)»	ГТМ	комплекс	1	Иркутская область	16 216 201,00 Р	19 459 441,20 Р	Апрель 2022	Июль 2023	Апрель 2022	опубликована	АП018698
151	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	43.22.12	Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционированию на площадке УКПГ «Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)»	ИС	комплекс	1	Иркутская область	30 931 495,00 Р	37 117 794,00 Р	Август 2022	Август 2023	Апрель 2022	опубликована	АП018699
152	Газстройпром	ГСП	Обустройство Чаяндинского НГКМ	Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3.3	работы	43.21	Выполнение работ по монтажу комплекса ТСО по объекту "Обустройство Чаяндинского НГКМ" Этап 3.3	КИТСО	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	17 851 775,00 Р	21 422 130,00 Р	Апрель 2022	Ноябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018773
153	Газстройпром	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 5.3.3 Промбаза при КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.3.1 Первоочередные сооружения Промбазы при КС-3 «Амгинская» в составе стройки Промбазы при КС-3 «Амгинская»	работы	43.29.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Этап 5.3.3 Промбаза при КС-3 «Амгинская», Этап 5.3.3.1 Первоочередные сооружения Промбазы при КС-3 «Амгинская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Комплекс специализированных работ	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	1 427 929 974,53 Р	1 713 515 969,44 Р	Апрель 2022	Декабрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018814
154	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	43.29	Выполнение работ по теплоизоляции трубопроводов и оборудования, устройству электрообогрева трубопроводов и инженерных сетей на объекте «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 6. Объекты УКПГ-3»	Теплоизоляция трубопроводов	комплекс	1	Иркутская область	335 242 413,00 Р	402 290 895,60 Р	Апрель 2022	Сентябрь 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	22-00795
155	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	43.12	Выполнение работ по расчистке от лесорастительности полосы отвода и сооружению вдольтрассового проезда для строительства объекта «Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга»	Лесорасчистка	комплекс	1	Ленинградская область	156 032 261,00 Р	187 238 713,20 Р	Май 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП019179
156	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	26.30	Выполнение работ по монтажу и настройке систем связи на объекте «Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)»	Автоматизация (в т.ч пожаротрошение), сети связи	комплекс	1	Иркутская область	84 652 829,00 Р	101 583 394,80 Р	Май 2022	Сентябрь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП019181
157	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	41.20	Выполнение работ по строительству «Здания КПП» на площадке строительства «Этап 6. Объекты УКПГ-3»	Комплекс СМР Наземное строительство	комплекс	1	Иркутская область	15 858 385,00 Р	19 030 062,00 Р	Апрель 2022	Январь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП019039
158	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	43.99	Выполнение работ по устройству 2-х скважин под глубинные анодные заземлители системы ЭХЗ для объекта строительства «Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга»	Бурение ГАЗ	комплекс	1	Ленинградская область	1 228 071,00 Р	1 473 685,20 Р	Август 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование объектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
159	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	42.22	Выполнение работ по строительству линий электропередач 10 кВ к ГРС «Усть-Луга» и узлу запуска ОУ на км 0.3 для объекта строительства «Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга»	ВЛ/КЛС	комплекс	1	Ленинградская область	8 486 518,00 Р	10 183 821,60 Р	Июль 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
160	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	43.21	Выполнение работ по монтажу систем электроснабжения, силового электрооборудования, электрообогрева, электроосвещения, молниезащиты и заземления площадок УКПГ «Этап 6. Объекты УКПГ-3	Силовые сети	комплекс	1	Иркутская область	312 672 332,00 Р	375 206 798,40 Р	Май 2022	Сентябрь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП019064
161	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лулинги, Этап 6.9.1	работы	43.12.11.120	Выполнение комплекса буровзрывных работ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лулинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Буровзрывные работы	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	671 295 468,68 Р	805 554 562,42 Р	Апрель 2022	Июнь 2023	Апрель 2022	опубликована	АП018873
162	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсаторовод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	42.99	Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий в рамках реализации объектов строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 5», включая все подготовительные и сопутствующие работы	Благоустройство	усл. ед.	1	РФ, Иркутская обл.	157 777 465,00 Р	189 332 958,00 Р	Май 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019161
163	ГСП-6	ГСП	Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НКМ	Обвязка куста газовых скважин № 201В на УППГ-2В Ямбургского НКМ	работы	43.12.11	Выполнение комплекса работ по расширению (отсыпке) существующих кустовых площадок «Куст газоконденсатных скважин № К201В» на объекте «Расширение обустройство нижнемеловых отложений Ямбургского НКМ»	Отсыпка	усл. ед.	1	ЯНАО	145 350 276,60 Р	174 420 331,92 Р	Апрель 2022	Июль 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018950
164	Газстройпром	ГСП	ГПК в составе Комплекса переработки этансодержащего газа Усть-Луга	Подготовка площадки ОНН, подготовка площадки ВЭС 2.4, устройство пруда-накопителя, ГПК в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга	услуги	71.12	Оказание инжиниринговых услуг с использованием специализированных программно-аппаратных и технических средств на объекте «Инженерная подготовка площадок под объекты производственного назначения и временные здания и сооружения № 2.4 объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга»	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Усть-Луга	15 518 962,50 Р	18 622 755,00 Р	Апрель 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП018963
165	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	услуги	71.12	Геодезическое сопровождение строительства	Геодезические работы	месяц	2	Иркутская область	3 600 000,00 Р	4 320 000,00 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
166	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	02.40.1 / 49.41.19.900	Работы по перевозке древесины от мест производства работ до площадок складирования древесины	Лесорасчистка	м3	12891	Ленинградская область	2 083 333,00 Р	2 499 999,60 Р	Май 2022	Июль 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
167	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	42.21	Устройство переходов через водные преграды методом ННБ	Переходы выполненные методом ННБ, ГНБ через водные преграды	переход	4	Ленинградская область	130 778 184,00 Р	156 933 820,80 Р	Май 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
168	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	42.21	Устройство переходов через автодороги методом продавливания	Переходы выполненные методом ННБ, ГНБ через водные преграды	переход	5	Ленинградская область	13 817 086,00 Р	16 580 503,20 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
169	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	71.20	Пневматические испытания, осушка, азотирование	Очистка, калибровка, испытание, осушка, азотирование	комплекс	1	Ленинградская область	14 323 915,83 Р	17 188 699,00 Р	Декабрь 2022	Январь 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
170	ЛГСС	ГСП	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"	работы	42.22	Прокладка кабельной линии связи	КЛС	км	25,27	Ленинградская область	34 487 490,00 Р	41 384 988,00 Р	Июль 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
171	ЛГСС	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Этап 1. Трубопроводы сырьевого и товарного газа в районе КПЭГ, узлы подключения к МГ, узел смешения газа, ГИС КПЭГ; Узел коммерческого учета газа к ГПК КПЭГ; Узел коммерческого учета газа от ГПК КПЭГ к ЕСГ	работы	42.21	Устройство переходов через автодороги методом продавливания	Переходы выполненные методом ННБ, ГНБ через водные преграды	переход	4	Ленинградская область	18 266 666,67 Р	21 920 000,00 Р	Июль 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
172	ЛГСС	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» – КС «Волховская»	работы	42.21	Устройство переходов через автодороги методом продавливания	Переходы выполненные методом ННБ, ГНБ через водные преграды	переход	4	Ленинградская область	25 866 666,67 Р	31 040 000,00 Р	Июль 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
173	ЛГСС	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Этап 6. Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ	работы	42.21	Устройство переходов через автодороги методом продавливания	Переходы выполненные методом ННБ, ГНБ через водные преграды	переход	1	Ленинградская область	10 400 000,00 Р	12 480 000,00 Р	Июль 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
174	ЛГСС	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС "Тосненская" КЦ СЕГ-4 (3+1 ГПА-32). Этап 4.1*	работы	42.11	Строительство подземной автодороги к КС	Дороги, мостовые переходы	км	5	Ленинградская область, Тосненский район	0,00 Р	0,00 Р	Май 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
175	ЛГСС	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС "Тосненская" КЦ СЕГ-4 (3+1 ГПА-32). Этап 4.1*	работы	43.99.30	Свайные работы. Испытания грунтов сваями.	Основания и фундаменты	комплекс	1	Ленинградская область, Тосненский район	0,00 Р	0,00 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
176	ЛГСС	ГСП	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская	КС "Тосненская" КЦ СЕГ-4 (3+1 ГПА-32). Этап 4.1*	работы	42.11	Строительство подземной автодороги к ВЗ и площадка ВЗ.	Дороги, мостовые переходы. Подготовка территории/организация рельефа	комплекс	1	Ленинградская область, Тосненский район	0,00 Р	0,00 Р	Июнь 2022	Август 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
177	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе эксплуатационные скважины)	работы	45.21	Монтаж воздушных линий электропередач, устройство внутриплощадочного электроснабжения, устройство электрообогрева, устройство электроснабжения силового электрооборудования, монтаж системы освещения мачт, устройство молниезащиты и заземления (к линейным объектам)	Специальные работы. Сети	комплекс	1	Иркутская область	0,00 Р	0,00 Р	Апрель 2022	Август 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
178	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	45.21	Монтаж теплоизоляции и нагревательной ленты на трубопроводы и оборудование	Технология. Сети.	комплекс	1	Иркутская область	0,00 Р	0,00 Р	Апрель 2022	Сентябрь 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
179	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	45.21	Выполнение работ по устройству перехода методом гиб	Технология.	переход	3	Иркутская область	0,00 Р	0,00 Р	Май 2022	Май 2022	Апрель 2022	подготовка к публикации	
180	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	45.21	Выполнение комплекса СМР по монтажу здания позиции по ГП 101, 104, 450	Комплекс СМР	комплекс	3	Иркутская область	0,00 Р	0,00 Р	Май 2022	Март 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
181	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	работы	45.21	Устройство антикоррозионной защиты, огнезащиты	Общестроительные работы	комплекс	1	Иркутская область	0,00 Р	0,00 Р	Июнь 2022	Август 2023	Апрель 2022	подготовка к публикации	
182	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-3 Амгинская, Этап 5.3.	работы	42.11.10.151	Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию технологического проезда временного (ТПВ) «Этап 5.3 КС-3 «Амгинская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»	Технологический проезд	км	168,4	Республика Саха Якутия (г. Алдан)	125 518 341,45 Р	150 622 009,74 Р	Апрель 2022	Октябрь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019106
183	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап. 2.4.1 ЛПУ №2	работы	42.11.20.000	Выполнение комплекса отделочных работ по монтажу чистовых полов на объекте строительства «Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан»	Отделка	усл. ед.	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	6 627 917,89 Р	7 953 501,47 Р	Апрель 2022	Июнь 2022	Апрель 2022	опубликована	АП019199